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ΠΡΟΣ: 

 
 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου ενδιαφέρεται να αναθέσει τις Σιδηρουργικές εργασίες 

αποκατάστασης ζημιών σε πάγια στοιχεία του Δ.Λ.Τ. Χίου,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

7.000,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες και έως 

την 14/03/2025 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με 

την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου 

ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του 

Ν.4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως 

προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

δ. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία, καταστατικό της στο οποίο φαίνεται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του 

Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Χίου 

 

Λεγάτος Παντελής 
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Στον κεντρικό λιμένα της Χίου υπάρχουν συρόμενες πόρτες τόσο στον περίφρακτο χώρο στο βόρειο 

κρηπίδωμα, όσο και στον περίφρακτο χώρο στο ανατολικό κρηπίδωμα (χώρος 

υπάρχουν πέντε ηλεκτρικές συρόμενες πόρτες και μία χειροκίνητη. Οι μηχανισμ

χρήζουν άμεσης συντήρησης, καθώς παρουσιάζουν δυσλειτουργίες στη χρήση τους, σύμφωνα με 

αναφορές από τη Λιμενική και Τελωνειακή Αρχή. Επιπλέον, στον εξωτερικό περίφρακτό χώρο του 

ISPS παρατηρήθηκε χαλάρωση στο σημείο στήριξης ορισμένων δεσ

ημερόπλοιων που εκτελούν δρομολόγια από και προς το λιμάνι του Τσεσμέ, και απαιτείται τεχνικός 

με εμπειρία σε σιδηρουργικές εργασίες, για τη στερεοποίησή τους.  Στον εξωτερικό χώρο των 

γραφείων του Δ.Λ.Τ. Χίου, στη χερσαία ζώνη λιμένα Ν.

έμπροσθεν της κεντρικής εισόδου του κτιρίου, πρόκειται να γίνει τοποθέτηση ειδικών σωλήνων 

κουρμπαριστών σε μήκος 20 μέτρων για την τοποθέτηση υφάσματος σκίασης με σκοπό την 

προστασία των υπηρεσιακών οχημάτων, τα οποία σή

Για τις συγκεκριμένες εργασίες απαιτείται τεχνικός με εμπειρία σε σιδηρουργικές εργασίες. Στον 

λιμένα των Λιμνιών τα λάστιχα που χρησιμοποιούνται στο σημείο πρόσδεσης του πλοίου 

PSARAGLORY ως προσκρουστήρες έ

του κρηπιδώματος με πρόσθετα λάστιχα, τα οποία θα ενωθούν μεταξύ τους με ειδικές αλυσίδες και 

ναυτικά κλειδιά, προϊόντα τα οποία θα παρέχει το Δ.Λ.Τ. Χίου στον ανάδοχο, και θα στερεωθούν στο 

κρηπίδωμα. Για τις εργασίες αυτές θα απαιτηθεί ο ανάδοχος να διαθέτει και σκάφος για πρόσβαση 

από τον θαλάσσιο χώρο προς το κρηπίδωμα. Οι συνδέσεις και οι κωλύσεις των αλυσίδων θα γίνουν 

από τεχνικό  με εμπειρία σε σιδηρουργικές εργασίες.  Στον λιμένα Καρδαμύλων α

λόγω των καιρικών συνθηκών κάποια σημεία στην πλωτή πλατφόρμα που βρίσκεται στο  δυτικό 

κρηπίδωμα. Συνεπώς, θα πρέπει άμεσα να γίνει αποκατάσταση της συγκεκριμένης πλατφόρμας για 

την ασφάλεια των χρηστών της. 

 

Προσθέτως, στον εσωτερικό χώρο τ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σιδηρουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε πάγια 

στοιχεία του Δ.Λ.Τ. Χίου 

30-6261.001 «Επισκευή και συντήρηση λοιπών κτιρίων ζωνών 

Λιμενων Χίου» 

30-6262.001 «Συντήρηση και επισκευή Λιμένων και 

εγκαταστάσεων» 

8.190,00€ (συμπ. του Φ.Π.Α. 17%) 

71550000-8 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Στον κεντρικό λιμένα της Χίου υπάρχουν συρόμενες πόρτες τόσο στον περίφρακτο χώρο στο βόρειο 

κρηπίδωμα, όσο και στον περίφρακτο χώρο στο ανατολικό κρηπίδωμα (χώρος 

υπάρχουν πέντε ηλεκτρικές συρόμενες πόρτες και μία χειροκίνητη. Οι μηχανισμ

χρήζουν άμεσης συντήρησης, καθώς παρουσιάζουν δυσλειτουργίες στη χρήση τους, σύμφωνα με 

αναφορές από τη Λιμενική και Τελωνειακή Αρχή. Επιπλέον, στον εξωτερικό περίφρακτό χώρο του 

παρατηρήθηκε χαλάρωση στο σημείο στήριξης ορισμένων δεσ

ημερόπλοιων που εκτελούν δρομολόγια από και προς το λιμάνι του Τσεσμέ, και απαιτείται τεχνικός 

με εμπειρία σε σιδηρουργικές εργασίες, για τη στερεοποίησή τους.  Στον εξωτερικό χώρο των 

γραφείων του Δ.Λ.Τ. Χίου, στη χερσαία ζώνη λιμένα Ν. Ιχθυόσκαλας, και πιο συγκεκριμένα 

έμπροσθεν της κεντρικής εισόδου του κτιρίου, πρόκειται να γίνει τοποθέτηση ειδικών σωλήνων 

κουρμπαριστών σε μήκος 20 μέτρων για την τοποθέτηση υφάσματος σκίασης με σκοπό την 

προστασία των υπηρεσιακών οχημάτων, τα οποία σήμερα είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες.  

Για τις συγκεκριμένες εργασίες απαιτείται τεχνικός με εμπειρία σε σιδηρουργικές εργασίες. Στον 

λιμένα των Λιμνιών τα λάστιχα που χρησιμοποιούνται στο σημείο πρόσδεσης του πλοίου 

ως προσκρουστήρες έχουν αποκολληθεί από το κρηπίδωμα. Απαιτείται συμπλήρωση 

του κρηπιδώματος με πρόσθετα λάστιχα, τα οποία θα ενωθούν μεταξύ τους με ειδικές αλυσίδες και 

ναυτικά κλειδιά, προϊόντα τα οποία θα παρέχει το Δ.Λ.Τ. Χίου στον ανάδοχο, και θα στερεωθούν στο 

α. Για τις εργασίες αυτές θα απαιτηθεί ο ανάδοχος να διαθέτει και σκάφος για πρόσβαση 

από τον θαλάσσιο χώρο προς το κρηπίδωμα. Οι συνδέσεις και οι κωλύσεις των αλυσίδων θα γίνουν 

από τεχνικό  με εμπειρία σε σιδηρουργικές εργασίες.  Στον λιμένα Καρδαμύλων α

λόγω των καιρικών συνθηκών κάποια σημεία στην πλωτή πλατφόρμα που βρίσκεται στο  δυτικό 

κρηπίδωμα. Συνεπώς, θα πρέπει άμεσα να γίνει αποκατάσταση της συγκεκριμένης πλατφόρμας για 

την ασφάλεια των χρηστών της.  

Προσθέτως, στον εσωτερικό χώρο της αίθουσας αναμονής επιβατών εξωτερικού στις εσωτερικές 

Σιδηρουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε πάγια 

6261.001 «Επισκευή και συντήρηση λοιπών κτιρίων ζωνών 

6262.001 «Συντήρηση και επισκευή Λιμένων και Λιμενικών 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

Στον κεντρικό λιμένα της Χίου υπάρχουν συρόμενες πόρτες τόσο στον περίφρακτο χώρο στο βόρειο 

κρηπίδωμα, όσο και στον περίφρακτο χώρο στο ανατολικό κρηπίδωμα (χώρος ISPS).  Συνολικά 

υπάρχουν πέντε ηλεκτρικές συρόμενες πόρτες και μία χειροκίνητη. Οι μηχανισμοί και τα ράουλα 

χρήζουν άμεσης συντήρησης, καθώς παρουσιάζουν δυσλειτουργίες στη χρήση τους, σύμφωνα με 

αναφορές από τη Λιμενική και Τελωνειακή Αρχή. Επιπλέον, στον εξωτερικό περίφρακτό χώρο του 

παρατηρήθηκε χαλάρωση στο σημείο στήριξης ορισμένων δεστρών πρόσδεσης των 

ημερόπλοιων που εκτελούν δρομολόγια από και προς το λιμάνι του Τσεσμέ, και απαιτείται τεχνικός 

με εμπειρία σε σιδηρουργικές εργασίες, για τη στερεοποίησή τους.  Στον εξωτερικό χώρο των 

Ιχθυόσκαλας, και πιο συγκεκριμένα 

έμπροσθεν της κεντρικής εισόδου του κτιρίου, πρόκειται να γίνει τοποθέτηση ειδικών σωλήνων 

κουρμπαριστών σε μήκος 20 μέτρων για την τοποθέτηση υφάσματος σκίασης με σκοπό την 

μερα είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες.  

Για τις συγκεκριμένες εργασίες απαιτείται τεχνικός με εμπειρία σε σιδηρουργικές εργασίες. Στον 

λιμένα των Λιμνιών τα λάστιχα που χρησιμοποιούνται στο σημείο πρόσδεσης του πλοίου 

χουν αποκολληθεί από το κρηπίδωμα. Απαιτείται συμπλήρωση 

του κρηπιδώματος με πρόσθετα λάστιχα, τα οποία θα ενωθούν μεταξύ τους με ειδικές αλυσίδες και 

ναυτικά κλειδιά, προϊόντα τα οποία θα παρέχει το Δ.Λ.Τ. Χίου στον ανάδοχο, και θα στερεωθούν στο 

α. Για τις εργασίες αυτές θα απαιτηθεί ο ανάδοχος να διαθέτει και σκάφος για πρόσβαση 

από τον θαλάσσιο χώρο προς το κρηπίδωμα. Οι συνδέσεις και οι κωλύσεις των αλυσίδων θα γίνουν 

από τεχνικό  με εμπειρία σε σιδηρουργικές εργασίες.  Στον λιμένα Καρδαμύλων αποκολλήθηκαν 

λόγω των καιρικών συνθηκών κάποια σημεία στην πλωτή πλατφόρμα που βρίσκεται στο  δυτικό 

κρηπίδωμα. Συνεπώς, θα πρέπει άμεσα να γίνει αποκατάσταση της συγκεκριμένης πλατφόρμας για 

ης αίθουσας αναμονής επιβατών εξωτερικού στις εσωτερικές 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Εκτός των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Τεχνική Περιγραφή:   

1. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεως 

των ∆ηµοσίων Έργων, τους ισχύοντες κανονισμούς, τους όρους της ΕΣΥ και τις εντολές 

της Υπηρεσίας. 

2. Ο ανάδοχος οφείλει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος και να μη 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

3. Οφείλει να ασφαλίσει το προσωπικό που θα εκτελέσει τις υπηρεσίες και να λάβει όλα 

τα μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

4. Όλο το απασχολούµενο εργατοτεχνικό προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της κάθε εργασίας, µε όλα τα απαραίτητα 

προσόντα. 

5. Δεσμεύεται να αποκαταστήσει τυχόν βλάβες σε δίκτυα και ζημιές, που προξένησε κατά 

την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών.  

6. Υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων, του 

προσωπικού και  των ατόμων που βρίσκονται κοντά στην εκτελούμενη εργασία (όπως 

απομόνωση του χώρου, κατάλληλη σήμανση, κλπ.).  

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του µέριµνα και ευθύνη, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, 

να λαμβάνει όλα τα μέτρα σήμανσης, που καθορίζονται στην ισχύουσα Προδιαγραφή 

ΣήµανσηςΕκτελουµένων Οδικών Έργων (∆ΙΠΑ∆/οικ.502/1-7-03, ΦΕΚ 946 Β΄/09-07-

03), δηλαδή να προβαίνει στην εγκατάσταση και διατήρηση καθ' όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης των εργασιών προειδοποιητικής σήμανσης, την οποία θα προσαρμόζει κάθε 

φορά στις ανάγκες των εργασιών και όπου απαιτείται στις ανάγκες ρύθμισης της 

κυκλοφορίας, ώστε να παρέχεται σε κάθε περίπτωση πλήρης ασφάλεια διέλευσης 

οχημάτων και πεζών, χωρίς να διακόπτεται η κυκλοφορία και να δημιουργείται η 

µμικρότερη δυνατή όχληση από την εκτέλεση των εργασιών. 

8. Ο ανάδοχος θα φέρει αποκλειστικά και ακέραια την ευθύνη, ποινική και αστική, για 

κάθε ατύχημα εργατικό ή µη, που τυχόν θα συμβεί στον τόπο εκτέλεσης του έργου, από 

πληµµελή εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και της απαιτούμενης 

σήμανσης. 

9. Η εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας, που κρίνεται αναγκαία για την έντεχνη και άρτια 

κατασκευή του έργου, έστω και αν αυτή δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα Τεχνική 

ξύλινες πόρτες τα πόμολα και οι μεντεσέδες χρήζουν αντικατάστασης και επανατοποθέτησης, καθώς 

παρουσιάζουν δυσκολία κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο τους. Τέλος, θα πρέπει να γίνει μεταφορά 

ορισμένων εσωτερικών κουφωμάτων της αίθουσας και επανατοποθέτηση σε σημεία που θα του 

υποδείξει το Δ.Λ.Τ. Χίου  στον ίδιο χώρο, ώστε να είναι πιο λειτουργικά, κατά την εξυπηρέτηση των 

επιβατών. Στα νέα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Χίου, ορισμένα παράθυρα παρουσιάζουν δυσκολίες κατά το 

άνοιγμα τους, δεν εφαρμόζουν καλά τα λάστιχα εσωτερικά και δεν κλείνουν στεγανά. Συνολικά, 

απαιτείται έλεγχος και των δέκα κουφωμάτων (πλην των εσωτερικών κουφωμάτων του 

διαδρόμου). Τα κουφώματα αυτά είναι αλουμίνιου PVC και απαιτείται τεχνικός με εμπειρία σε 

κουφώματα αλουμινίου για την αποκατάστασή τους.  
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Περιγραφή και στα λοιπά συμβατικά στοιχεία του έργου, θα εκτελεσθεί µόνο μετά από 

έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν άμεσα στο σύνολό τους, σε διάστημα που δεν θα 

ξεπερνά τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.    

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Ο προϋπολογισμός των εν λόγω εργασιών ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 8.190,00€(οχτώ 
χιλιάδων εκατό ενενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%, το οποίο θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ. Χίου οικονομικού έτους 2025 και συγκεκριμένα τους με ΚΑ 
Δαπανών 30-6261.001 «Επισκευή και συντήρηση λοιπών κτιρίων ζωνών Λιμενων Χίου» και 
30-6262.001 «Συντήρηση και επισκευή Λιμένων και Λιμενικών εγκαταστάσεων». Αναλυτικός 
πίνακας προϋπολογισμού:   

 

α/α ΚΑΔ Περιγραφή είδους 
Μονάδα  

Ποσότητα 
Τιμή  

Δαπάνη  
Μέτρησης μονάδας 

1. 

3
0-

6
2

6
1

.0
01

 

Αφαίρεση και επανατοποθέτηση 
βόρειας συρόμενης πόρτας 
Τελωνείου Χίου 

Υπηρεσία 1 570,00 € 570,00 € 

2. 

Αφαίρεση παλαιών ελαστικών και 
τοποθέτηση νέων ως 
προσκρουστήρες στο σημείο 
πρόσδεσης του PSARA GLORY 
στον Λιμένα Λιμνιών 

Υπηρεσία 1 470,00 € 470,00 € 
 

3. 

Κατασκευή και τοποθέτηση 
σωληνών για δημιουργία χώρου 
σκίασης στα νέα γραφεία του 
Δ.Λ.Τ. Χίου 

Υπηρεσία 21 80,00 € 1.680,00 € 
 

ΣΥΝΟΛΟ 1 (ΚΑΔ 30-6261.001): 2.720,00 € 
 

4. 
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Συντήρηση βόρειων συρόμενων 
θυρών 

Υπηρεσία 4 220,00 € 880,00 € 
 

5. 

Αποκατάσταση συρμού 
ανατολικής συρόμενης πόρτας 
εισόδου - εξόδου οχημάτων 
εξωτερικού 

Υπηρεσία 1 370,00 € 370,00 € 
 

6. 
Αποκατάσταση πλωτής 
πλατφόρμας λιμένα Καρδαμύλων Υπηρεσία 1 280,00 € 280,00 €  

7. 
Τοποθέτηση δεστρών στον 
εξωτερικό χώρου του Τελωνείου 
Χίου 

Υπηρεσία 3 200,00 € 600,00 € 
 

8. 

Τοποθέτηση μηχανισμών και 
φαροσυρήνων ηλεκτρικών 
συρόμενων θυρών στην ανατολική 
πλευρά του Τελωνείου Χίου 

Υπηρεσία 2 650,00 € 1.300,00 €  

9. 
Αντικατάσταση φθαρμένων 
πόμολων παραθύρων γραφείων 
Νέας Ιχθυόσκαλας 

Υπηρεσία 10 30,00 € 300,00 € 
 

10. 
Αποκατάσταση ζημιών 
εσωτερικών ξύλινων θυρών στην 
αίθουσα αναμονής επιβατών 

Υπηρεσία 7 36,00 € 252,00 €  

ΑΔΑ: 92Υ1ΟΡΛΩ-6ΧΗ



εξωτερικού  

11. 

Αφαίρεση και επανατοποθέτηση 
εσωτερικού κουφώματος στην 
αίθουσα αναμονής επιβατών 
εξωτερικού 

Υπηρεσία 2 149,00 € 298,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ 2 (ΚΑΔ 30-6262.001): 4.280,00 €  
Σύνολο 1+2: 7.000,00 €  

Δαπάνη Φ.Π.Α.  17%: 1.190,00 € 
 

Γενικό σύνολο σε ευρώ: 8.190,00 € 
 

 

 

Χίος, 10/02/2025 

Ο  Συντάξας 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προέδρος του Δ.Λ.Τ. Χίου 

 

 

Μυριαγκός Σταμάτης 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 

 

 

       Λεγάτος Παντελής 
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