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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΧΙΟΥ 

  Χίος 08/05/2025 
                                            Αριθ. Πρωτ.1859 

 

Ταχ. Διεύθυνση 
Τηλέφωνο 
F  A  X 
 

:ΝΕΩΡΙΩΝ  2 
 ΧΙΟΣ  82100 
: 2271022770 
: 2271040344 

 
 

ΠΡΟΣ 

 
 
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργασίες τοποθέτησης ελαστικών 

στο δυτικό κρηπίδωμα του λιμένα Οινουσσώνσυνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

2.232,00€συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες και έως την 

15/05/2025 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να 

μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Η υπεύθυνη 

δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 

80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

δ. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία, καταστατικό της στο οποίο φαίνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 

τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ 

του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Χίου 

 

Λεγάτος Παντελής 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

«Τοποθέτησης ελαστικών στο δυτικό κρηπίδωμα  

του λιμένα Οινουσσών» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:2.232,00€ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:30-6262.001. «Συντήρηση και επισκευή Λιμένων και 
Λιμενικών εγκαταστάσεων»

ΑΔΑ: ΡΓΡ4ΟΡΛΩ-Ξ5Χ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΛΙΜΕΝΙΚΟΤΑΜΕΙΟ

 

 

 
Μετηνπαρούσαμελέτη,προβλέπεταιναγίνουνοιπαρακάτωεργασίεςγια την τοποθέτηση ελαστικών 
στο δυτικό ακρομόλιο τουλιμέναΟινουσσών. Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από αίτημα του καπετάνιου 
της εταιρείας ATTICAGROUP που προσεγγίζει τον λιμένα Οινουσσών, ζητάει την τοποθέτηση 
ελαστικών τύπου προσκρουστήρων με σκοπό να εξασφαλίσει τον ασφαλέστερο ελλιμενισμό των 
πλοίων στο συγκεκριμένο λιμάνι. Το Δ.Λ.Τ. Χίου προτίθεται να ικανοποιήσει το συγκεκριμένο 
αίτημα, μιας και θίγονται θέματα ασφάλειας και να αναθέσει τις συγκεκριμένες εργασίες σε ειδικό 
συνεργείο, για την εκτέλεσή τους. 
 
 

 

Ειδικότερα, πρόκειται για την τοποθέτηση  είκοσι (20) ελαστικών σε συστοιχία στο ακρομόλιο του 
δυτικού κρηπιδώματος, όπως φαίνεται στην ανωτέρω φωτογραφία. Τα ελαστικά θα είναι 
μεγέθους φορτηγού/ τρακτέρ προκειμένου να καλύπτουν πλήρως την επίμαχη επιφάνεια του 
κρηπιδώματος. Για την τοποθέτησή τους, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πλωτό μέσο.
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣΧΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΛΙΜΕΝΙΚΟΤΑΜΕΙΟΧΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣτοποθέτησης ελαστικών στο δυτικό 
κρηπίδωμα του λιμένα Οινουσσών

Μετηνπαρούσαμελέτη,προβλέπεταιναγίνουνοιπαρακάτωεργασίεςγια την τοποθέτηση ελαστικών 
στο δυτικό ακρομόλιο τουλιμέναΟινουσσών. Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από αίτημα του καπετάνιου 

που προσεγγίζει τον λιμένα Οινουσσών, ζητάει την τοποθέτηση 
ελαστικών τύπου προσκρουστήρων με σκοπό να εξασφαλίσει τον ασφαλέστερο ελλιμενισμό των 
πλοίων στο συγκεκριμένο λιμάνι. Το Δ.Λ.Τ. Χίου προτίθεται να ικανοποιήσει το συγκεκριμένο 

μιας και θίγονται θέματα ασφάλειας και να αναθέσει τις συγκεκριμένες εργασίες σε ειδικό 
συνεργείο, για την εκτέλεσή τους.  

Ειδικότερα, πρόκειται για την τοποθέτηση  είκοσι (20) ελαστικών σε συστοιχία στο ακρομόλιο του 
φαίνεται στην ανωτέρω φωτογραφία. Τα ελαστικά θα είναι 

μεγέθους φορτηγού/ τρακτέρ προκειμένου να καλύπτουν πλήρως την επίμαχη επιφάνεια του 
κρηπιδώματος. Για την τοποθέτησή τους, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πλωτό μέσο.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

τοποθέτησης ελαστικών στο δυτικό 
κρηπίδωμα του λιμένα Οινουσσών 

 

Μετηνπαρούσαμελέτη,προβλέπεταιναγίνουνοιπαρακάτωεργασίεςγια την τοποθέτηση ελαστικών 
στο δυτικό ακρομόλιο τουλιμέναΟινουσσών. Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από αίτημα του καπετάνιου 

που προσεγγίζει τον λιμένα Οινουσσών, ζητάει την τοποθέτηση 
ελαστικών τύπου προσκρουστήρων με σκοπό να εξασφαλίσει τον ασφαλέστερο ελλιμενισμό των 
πλοίων στο συγκεκριμένο λιμάνι. Το Δ.Λ.Τ. Χίου προτίθεται να ικανοποιήσει το συγκεκριμένο 

μιας και θίγονται θέματα ασφάλειας και να αναθέσει τις συγκεκριμένες εργασίες σε ειδικό 

 

Ειδικότερα, πρόκειται για την τοποθέτηση  είκοσι (20) ελαστικών σε συστοιχία στο ακρομόλιο του 
φαίνεται στην ανωτέρω φωτογραφία. Τα ελαστικά θα είναι 

μεγέθους φορτηγού/ τρακτέρ προκειμένου να καλύπτουν πλήρως την επίμαχη επιφάνεια του 
κρηπιδώματος. Για την τοποθέτησή τους, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πλωτό μέσο. 

ΑΔΑ: ΡΓΡ4ΟΡΛΩ-Ξ5Χ
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Υποχρεώσειςαναδόχου 
1. Ο ανάδοχος οφείλει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος και να μη 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016. 

2. ΟΑνάδοχοςοφείλει,ναασφαλίσειτοπροσωπικόκαιναλαμβάνειόλαταμέτραπροστασίαςγ
ιατηνεκτέλεσητωνεργασιών,σύμφωναμετηνκείμενηνομοθεσία. 

3. Οανάδοχοςέχειτηνυποχρέωσηαποκατάστασηςτωνβλαβώνσεκοινωφελήδίκτυακαιβλά
βεςσεπαρακείμενεςιδιοκτησίες,πουπροξένησεκατάτηνεκτέλεσητηςεργασίας. 

4. Οανάδοχοςυποχρεούταιναλάβειόλατακατάλληλαμέτραγιατηναποφυγήατυχημάτων,τ
ουπροσωπικούκαιτωνατόμωνπουβρίσκονταικοντάστηεκτελούμενηεργασία.(Περίφρα
ξητουχώρου,κατάλληλησήμανσηκαιαπομάκρυνσησεασφαλέςσημείοτωνμηχανημάτων
σεώρεςπουδενεκτελούντηνεργασία). 

5. Οανάδοχοςυπόκειταισεόλουςτουςφόρουςτέληκαικρατήσεις,βάσειτωνκειμένωνδιατάξε
ων. 

Παραλαβήεργασιών 
Ηπαραλαβήτων 
εργασιώνθαγίνειπαρουσίατουαναδόχουαπότηνορισμένηγιατοσκοπόαυτόΕπιτροπήΠαραλαβήςΕ
ργασιώντουΔ.Λ.Τ.Χίου.Εάνκατάτηνπαραλαβήδιαπιστωθείαπόκλισηαπότηντεχνικήπεριγραφή,η
επιτροπήπαραλαβήςμπορείναπροτείνειήτηναπόρριψητηςπαραλαμβανόμενηςΥπηρεσίαςήτηναπ
οκατάστασητωνκατασκευαστικώνήλειτουργικώνανωμαλιώναυτής. 
ΕφόσονοανάδοχοςδενσυμμορφωθείμετιςωςάνωπροτάσειςτηςΕπιτροπής,εντόςτηςαπότηςίδιαςο
ριζόμενηςπροθεσμίας,τοΔ.Λ.Τ.Χίουδικαιούταιναπροβείστηντακτοποίησηαυτών,σεβάροςκαιγιαλ
ογαριασμότουαναδόχουκαικατάτονπροσφορότερομετιςανάγκεςκαιτασυμφέροντααυτούτρόπο. 

 
ΟΠροϋπολογισμόςτωνεργασιώνανέρχεταιστοποσότων2.232,00€ 
συμπεριλαμβανομένουτουΦ.Π.Α.24%καιθακαλυφθείαπόπιστώσειςτουΔ.Λ.Τ.Χίου. 
 

Χίος 10/04/2025 
 
 
 
            Ο Συντάξας        Ο Προϊστάμενος 
 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χίου 
 
         Καλαγκιάς Ευάγγελος       
Τεχνικός Υπάλληλος Δ.Λ.Τ. Χίου                                                                                       
Δρ Κων/νος Μπουλάς 
Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης με βαθμό Α 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΡΓΡ4ΟΡΛΩ-Ξ5Χ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣΧΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΛΙΜΕΝΙΚΟΤΑΜΕΙΟΧΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣτοποθέτησης ελαστικών στο δυτικό 
κρηπίδωμα του λιμένα Οινουσσών

 
 

 
 
ΑΡΘΡΟ1οΑντικείμενο 
Παροχήυπηρεσιώντοποθέτησης ελαστικών στο δυτικό κρηπίδωμα του λιμένα 
Οινουσσώνσύμφωναμετηντεχνικήπεριγραφή. 

ΑΡΘΡΟ2οΔιατάξειςπουισχύουν 
Οιεργασίεςθαεκτελεστούνσύμφωναμετιςδιατάξεις: 
Τιςπαρ.9και10τουα'ρθρου209τουΝ.3463/2006(ΦΕΚ114/Α΄/8.6.2006)«Κυ'ρωσητουΚωʆ δικ
αΔήμωνκαιΚοινοτήτων»,όπωςπροστέθηκανμετηνπαρ.13τουάρθρου20τουΝ.3731/2008(ΦΕ
Κ263/Α΄/23.12.2008). 

 τιςδιατάξειςτουΝ.4155/2013ΦΕΚ120Α’/29-05-
2013«ΕθνικόΣύστημαΗλεκτρονικώνΔημοσίωνΣυμβάσεωνκαιάλλεςδιατάξεις» 

 τοάρθρο140τουΝ.4270/2014περίΔημόσιουΛογιστικού 
 ΤοΠ.Δ.80/2016(ΦΕΚ145/Α΄/5.8.2016)«Ανα'ληψηυποχρεω'σεωναπο'τουςΔιατα'κτες». 
 ΤουΝ.4412/8-8-2016ΦΕΚ147Α’/08-08-

2016«Δημόσιεςσυμβάσειςέργων,προμηθειώνκαιυπηρεσιών(προσαρμογήστιςΟδηγίες20
14/24/ΕΕκαι2014/25/ΕΕ)»ΒΙΒΛΙΟΙΙκαιιδιαίτεραταάρθρα260,302,326και328. 

 τοάρθρο91τουΝόμου4504/2017 
 ΤουΝ.4555/2018καιιδιαιτέρωςτωνάρθρων203και204και 

 ΤουΝ.4782/2021(ΦΕΚ36Α/9.3.2021)«Εκσυγχρονισμός,απλοποίησηκαιαναμόρφωσητο
υρυθμιστικούπλαισίουτωνδημοσίωνσυμβάσεων,ειδικότερεςρυθμίσειςπρομηθειώνστου
ςτομείςτηςάμυναςκαιτηςασφάλειαςκαιάλλεςδιατάξειςγιατηνανάπτυξη,τιςυποδομέςκαιτ
ηνυγεία» 

καθώςκαιόλωντωνσχετικώνΕγκυκλίων,ΑποφάσεωνκαιΔιαταγμάτων. 

 
ΑΡΘΡΟ3οΣυμβατικάΤεύχη 
Τασυμβατικάτεύχηκατάσειράισχύοςείναι: 

 ΗΤεχνικήΠεριγραφή 
 ΗΣυγγραφήΥποχρεώσεων 
 Ηπροσφοράτου αναδόχου 
 Η Απόφαση Ανάθεσης  

 
ΑΡΘΡΟ4οΤρόποςεκτέλεσηςτηςΕργασίας(ΠαρεχόμενηςΥπηρεσίας) 
ΟπρογραμματισμόςτωνεργασιώνθαγίνεταισεσυνεννόησημετηνΥπηρεσίακαισύμφωναμετησχετ
ικήΤεχνικήΠεριγραφή. 
 
ΑΡΘΡΟ5οΥποχρεώσειςΑναδόχου 
ΜετηνανάθεσητωνεργασιώνοΑνάδοχοςαναλαμβάνειτηνυποχρέωσηναεκτελέσειτιςεργασίεςσύμφω
ναμετησχετικήΤεχνικήΠεριγραφή. 
ΑτυχήματαήζημίεςβαρύνουντονΑνάδοχοκαιμόνοαυτόν,χωρίςκαμιάευθύνηκαιυποχρέωσητουΔ.Λ.Τ.
Χίου. 

ΣΥΓΓΡΑΦΗΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΔΑ: ΡΓΡ4ΟΡΛΩ-Ξ5Χ
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ΑΡΘΡΟ6οΣύμβαση-Χρόνοςεκτελέσεωςτηςεργασίας 
Ωςημερομηνίαέναρξηςτωνεργασιώνορίζεταιηεπομένητηςημερομηνίαςανάθεσηςκαιη
διάρκειάτηςθαείναιγιαέναμήνα(30ημέρες). 
 
 
ΑΡΘΡΟ7οΕγγυήσεις 
Σύμφωναμετοάρθρο302τουΝ.4412/2016όπωςαυτότροποποιήθηκεκαιισχύειέωςσή
μεραδεναπαιτείταιεγγύησηκαλήςεκτέλεσηςγιατιςσυμβάσειςαξίαςίσηςήκατώτερηςα
πότοποσότωνείκοσιχιλιάδων(30.000)ευρώ. 

ΑΡΘΡΟ8οΕνημέρωσητουαναδόχου 
ΟΑνάδοχοςσταπλαίσιατηςανάθεσηςθεωρείταιότιέχειεξετάσειτιςκαθορισμένεςαπαιτ
ήσειςκαιτουςπαρόντεςόρους.ΔενθαεπιτραπείοποιαδήποτεαξίωσηαπότονΑνάδοχογι
απρόσθετηπληρωμήήχρονικήπαράτασηπουθαοφείλεταισεπαρερμηνείαοποιουδήπο
τεθέματοςαναφερόμενουστιςκαθορισμένεςαπαιτήσειςήτουςόρους. 

ΑΡΘΡΟ9οΤρόποςπληρωμήςτουαναδόχου 
ΗπληρωμήτουαναδόχουθαγίνεταιμεΧρηματικόΈνταλμαΠληρωμής,μετάτηνέκδοσητι
μολογίουαπότονΑνάδοχοκαιμετάαπότηνπαραλαβήτωνεργασιώναπότηναρμόδιαΕπι
τροπήΠαραλαβής,εφόσονδενδιαπιστώσεικανέναπρόβλημαωςπροςτηνποιότητακαιτ
ηνκαταλληλότητααυτών. 
ΤοΔ.Λ.Τ.ΧίουυποχρεούταιναεξοφλείτονΑνάδοχομέσασεδιάστημαεξήντα(60)ημερών
απότηνπαραλαβήτηςεκάστοτεεργασίαςκαιεφόσονοΑνάδοχοςεκδώσειτοΤιμολόγιοΠ
αροχήςΥπηρεσιώνκαιπροσκομίσειόλατααπαιτούμεναδικαιολογητικά. 
 
ΑΡΘΡΟ10οΦόροι,τέλη,κρατήσεις 
ΟΑνάδοχοςυπόκειταισεόλουςτουςφόρους,τέληκαικρατήσεις,βάσειτωνκειμένωνδιατάξε
ων. 
 
ΑΡΘΡΟ11οΠαραλαβήτηςΥπηρεσίας 
ΗπαραλαβήτηςπαρεχόμενηςΥπηρεσίαςθαγίνειπαρουσίατουΑναδόχουαπότηναρμόδι
αΕπιτροπήΠαραλαβήςπουέχεισυσταθείαπότοΔ.Λ.Τ.Χίου,σύμφωναμετιςκείμενεςδιατ
άξεις.Εάνκατάτηνπαραλαβήδιαπιστωθείαπόκλισηαπότιςπροδιαγραφέςτηςμελέτης,
ηΕπιτροπήΠαραλαβήςμπορείναπροτείνειείτετηναπόρριψητηςπαραλαμβανόμενηςΥ
πηρεσίαςείτετηναποκατάστασητωνκατασκευαστικώνήλειτουργικώνανωμαλιώναυ
τής. 
ΕφόσονοΑνάδοχοςδενσυμμορφωθείμετιςωςάνωπροτάσειςτηςΕπιτροπής,εντόςτηςα
πότηςίδιαςοριζόμενηςπροθεσμίας,τοΔ.Λ.Τ.Χίουδικαιούταιναπροβείστηντακτοποίησ
ηαυτών,σεβάροςκαιγιαλογαριασμότουαναδόχουκαικατάτονπροσφορότερομετιςαν
άγκεςκαιτασυμφέροντααυτούτρόπο. 
 
ΑΡΘΡΟ12οΕπίλυσηδιαφορών 
Οιδιαφορέςπουθαεμφανιστούνκατάτηνεφαρμογήτηςσύμβασηςεπιλύονταισύμφωνα
μετιςισχύουσεςδιατάξειςτου άρθρου2τηςπαρούσας. 

Χίος 10/04/2025 
 
            Ο Συντάξας        Ο Προϊστάμενος 
                             Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χίου 
         Καλαγκιάς Ευάγγελος    
Τεχνικός Υπάλληλος Δ.Λ.Τ. Χίου                                               Δρ Κων/νος Μπουλάς 
Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης με βαθμό Α 
 

ΑΔΑ: ΡΓΡ4ΟΡΛΩ-Ξ5Χ


